

3/10

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená  
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **Objednatel: OBEC HODONICE**

zastoupená : Petrem Korgerem, starostou obce

Adresa: Obecní 287, 671 25 Hodonice

Tel. /fax 515 234 329/-

E-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1582841399/0800

IČ: 00292788

DIČ: CZ00292788

(dále jen objednatel)

### **Zhotovitel:**

zastoupená :

Adresa:

Tel. /fax

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

## **ČI. I. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem „OBNOVA PRVKŮ ÚSES NA K.Ú. HODONICE“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne .....

## **ČI. II. Rozsah předmětu smlouvy**

### **1. Identifikační údaje stavby:**

Název stavby: OBNOVA PRVKŮ ÚSES NA K.Ú. HODONICE“

Místo stavby: Hodonice

### **2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:**

- 2.1. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- 2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Ludmilou Bínovou, CSc, a dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.4. Mimo vlastní provedení služeb je součástí realizace díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
  - 2.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
  - 2.4.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  - 2.4.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - 2.4.4. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení díla, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku)

## **ČI. III. Termíny plnění**

1. Termín zahájení prací: 12/2013  
Předání místa realizace: 12/2013  
Termín ukončení prací výsadeb: 6/2014  
Termín ukončení prací následné pěstební péče: 12/2015  
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 12/2015
2. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 2 týdnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

## **Čl. IV. Splnění díla**

### **1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Předání následujících dokladů objednateli:
  - 1.3.1. deník evidence provedených prací
  - 1.3.2. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
  - 1.3.3. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla
  - 1.3.4. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí díla

## **Čl. V. Cena za dílo**

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění,

**Celková cena díla bez DPH**

**DPH 21%**

**Celková cena vč. DPH**

2. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy.
3. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

## **Čl. VI. Změny díla – dodatečné práce**

1. Veškeré služby, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné služby musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **ČI. VII. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), jež budou vystavovány na základě zjišťovacích protokolů sepsovaných mezi objednatelem, zhotovitelem a technickým (autorským) dozorem. Faktura na konci kalendářního roku bude objednateli předána nejpozději do 20.11.v daném roce, aby bylo možno zajistit průběžné financování akce z prostředků dotace poskytnuté SFŽP a bude obsahovat cenu za práce skutečně provedené. Délka splatnosti faktury je 60 dnů ode dne vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen odeslat doporučeně poštou nejpozději do tří pracovních dnů od data vystavení. Dojde-li k pozdějšímu odeslání faktury, je objednatel povinen uhradit fakturu do 60 dnů od prokazatelného doručení.
3. Faktury budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
4. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

## **ČI. VIII. Předání díla a záruční lhůta**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené **v čl. IV. odst. 1. 3 bodech 1.3.1. až 1.3.4.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
4. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN (zejm. ČSN DIN 18 915 až 18 920), atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
5. Zhotovitel poskytne objednateli **záruku na dílo v délce 24 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
6. Zhotovitel se zavazuje, že **po celou dobu záruční lhůty** bude zachována kvalita, rozsah a specifikace druhové skladby výsadby dle projektové dokumentace. Vysazená zeleň bude zapěstována tak, aby tvořila **funkční celek**, rostliny budou v dobrém zdravotním stavu, vitální, nezaplevelené, s kůly u stromů a funkčními úvazky. Travní plochy budou tvořit souvislý pokryv. Během záruční doby budou vyměňovány poškozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny kvalitní, stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při založení výsadby dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k realizaci díla dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zabraných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Vzhledem k tomu, že předmětem dodávky jsou živé organismy, je podmínkou uznání případné reklamace zhotovitelem, zabezpečení pravidelné údržby o provedené výsadby po celou dobu záruky objednatel. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli doporučený a smluvně nezávazný návod na způsob údržby díla, který bude součástí předávacího protokolu.

#### **ČI. IX. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

#### **Čl. X. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění realizace díla (výsadby) a provádět zápisy do stavebního deníku.

#### **Čl. XI. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel musí vést deník evidence provedených prací v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do deníku evidence provedených prací se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na plochách určených k výsadbě: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod realizace výsadeb a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo určené místo realizace.
6. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyznat objednateli o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

7. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
8. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a realizaci díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
9. Od doby převzetí pozemků určených k výsadbě až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti výsadby uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

## **ČI. XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **15 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
    - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit pozemky určené k výsadbě a vyklidit pracoviště výsadby nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

### ČI XIII.

#### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

### ČI XIV.

#### Ostatní ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - nabídce zhotovitele ze dne .....
  - schválené projektové dokumentaci
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymáhatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

#### **Čl. XV.**

#### **Doložka o projednání orgány obce**

1. Tato smlouva byla schválena usnesením č. .... na zasedání Zastupitelstva obce Hodonice, konaného dne .....

V Hodonicích dne:

V ..... dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

8/1

### Inventarizační zpráva

O průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Hodonice, Obecní 287,

671 25 Hodonice, IČ: 00292788 k datu **31.12.2013**

Na základě příkazu starosty Obce Hodonice p. Petra Korgera ze dne 2.12.2013 a v souladu se schválenými směrnici Obce Hodonice O organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, proběhla řádná inventura a inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 s tímto výsledkem:

Členy inventarizačních komisí byli jmenováni:

**Ústřední inventarizační komise (ÚIK)** zodpovídá za organizaci, řízení a provedení inventarizace a tvoří ji členové:

Předseda ÚIK: Ing. Miroslav Viktorín

Člen ÚIK: Miluše Mitregová

Člen ÚIK: Marie Jandová

ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizací. ÚIK zabezpečí seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace a její metodikou a v průběhu inventarizací bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.

#### **Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1:**

Předseda DIK: Ing. Miroslav Viktorín

Člen DIK: František Houšť

Člen DIK: Jiří Maršoun

DIK č. 1 provedení inventarizace majetku OÚ Hodonice

#### **Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:**

Předseda DIK: Vítězslav Seidl

Člen DIK: Bc. Pavel Houšť

Člen DIK: ing. Miroslav Viktorín

DIK č. 2 provedení inventarizace majetku SDH Hodonice.

#### **Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 3:**

Předseda DIK: Marie Jandová

Člen DIK: Miluše Mitregová

Člen DIK: Ludmila Grillowitzzerová

DIK č. 3 provedení inventarizace majetku Knihovny Hodonice.

**Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 4:**

Předseda DIK: Stanislav Medek  
Člen DIK: Jan Procházka  
Člen DIK: Michaela Sedlářová  
DIK č. 4 provedení inventarizace majetku DPS Hodonice

**Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 5:**

Předseda DIK: Miloš Neunteufel  
Člen DIK: Jan Rožnovský  
Člen DIK: Jan Procházka  
DIK č. 5 provedení inventarizace pohledávek, závazků, stavů bankovních účtů, majetku v zástavě, podrozvahových účtů dokladová inventarizace

**Likvidační komise (LK):**

Předseda LK: Jan Rožnovský  
Člen LK: Bc. Pavel Houšť  
Člen LK: Jiří Maršoun

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 6.1.2014  
Inventarizace byla zahájena dne 6.1.2014 a ukončena dne 27.1.2014  
Dne 6. ledna 2014 byly e-mailovou zprávou a k osobnímu doručení předány dopisy pro odsouhlasení pohledávek a závazků v jmenovité hodnotě nad 50tis. Kč.

Součástí inventarizační zprávy jsou:

Soupis účtů, které jsou předmětem inventarizace s uvedením skutečných a účetních stavů dle inventarizačních soupisů:

Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury k 68 inventarizovaným účtům  
Inventarizační soupisy k 68 inventarizovaným účtům

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

V průběhu inventur nebyly podány žádné návrhy na vyřazení majetku, veškerý inventarizovaný majetek zůstává v evidenci. O případném vyřazení majetku bude rozhodováno individuálně během následujícího roku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou Obce Hodonice panem Petrem Korgerem dne: ..... 31.1.2014

..... Korger Petr, starosta

Členové ÚIK: **ing. Miroslav Viktorin** .....

**Miluše Mitregová** .....

**Marie Jandová** .....

Členové DIK: **Jan Rožnovský** .....

**Vítězslav Sedl** .....

**Jan Procházka** .....

**Marie Jandová** .....

**Bc. Pavel Houšť** .....

**Miluše Mitregová** .....

**Miloš Neunteufel** .....

**Stanislav Medek** .....

**Michaela Sedlářová** .....

**Ing. Viktorin Miroslav** .....

**Ludmila Grillowitzzerová** .....

**František Houšť** .....

**Jiří Maršoun** .....

Členové likvidační komise: **Jan Rožnovský** .....

**Bc. Pavel Houšť** .....

**Jiří Maršoun** .....

V Hodonicích dne: 31.1.2014

.....  
**Ing. Viktorin Miroslav , předseda ÚIK**

8/2

## Žádosti o dotace v roce 2013

Podaná žádost na:	předpokládané náklady	schválené dotace
Dětské hřiště Na Vinici	375.353,-	zamítnuto
Vybavení kompostárny	1.026.900,-	921.375,-
Svozové auto na bioodpad	2.071.440,-	1.861.546,-
Kompostéry do domácností	837.900,-	751.274,-
Výsadba v biokoridorech a v biocentru	28.736.497,-	28.736.497,-
Oprava litinového kříže	506.910,-	83.321,-
Dětské hřiště na Panské	380.916,-	zamítnuto
Zametací vůz	2.467.311,-	2.220.579,-
<b>Celkem ukončeno:</b>	<b>36.403.227,-</b>	<b>34.574.592,-</b>
<b>Podané žádosti</b>		
Zateplení obecní budovy Daren	1.045.087,-	až 90%
Zateplení DPS	2.102.184,-	až 90%
Zateplení mateřské školy	1.893.405,-	až 90%
Výsadba dřevin v obci	1.306.069,-	až 75%
Výsadba dřevin v obci + herní prvky a lavičky	6.089.550,-	až 80%
<b>Celkem:</b>	<b>48.839.522,-</b>	<b>34.574.592,-</b>


## Žádosti o dotace v roce 2014

Podaná žádost na:	předpokládané náklady	schválené dotace
Přírodní zahrada v MŠ	1.326.247,-	až 90%
Pořízení požární stříkačky	250.000,-	68%
Dětské hřiště na Panské	550.963,-	až 70%
<b>Celkem:</b>	<b>2.127.210,-</b>	<b>0,-</b>

připravil Petr Korger

starosta obce Hodonice

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-



8/5

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí  
Žerotínovo nám. 3/5  
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 71620/2013 OKP  
Č. j.: JMK 71620/2013

## Z P R Á V A

### o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce **HODONICE**, okres **Znojmo**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 14. – 15. srpna 2013 a na základě výsledku **konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. února 2014. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Hodonice  
Obecní 287, 671 25 Hodonice

**Přezkoumání vykonal:**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Zdeňka Procházková**

Kontrolor: Bc. Dagmar Dohnalová  
Ing. Zdeněk Vejvalka  
Bc. Veronika Rychlá

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Petr Korger - starosta**  
Hana Prokešová - účetní

## **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

## **A. Výsledek přezkoumání**

- I. Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny. Při konečném dílčím přezkoumání nebyly chyby a nedostatky zjištěny. Z těchto důvodů lze na hospodaření územního celku nahlížet tak, jakoby v něm nebyly chyby a nedostatky.**

## **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

- I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky**

*Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.*

- II. při předcházejícím dílčím přezkoumání**

*Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:*

- *Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 2. 2013 schválilo poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 150.000,- Kč organizaci TJ Hodonice. Podle čl. IV. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2013, sepsané dne 8. 3. 2013, je příjemce povinen poskytovateli po skončení kalendářního roku 2013, nejpozději však do 31. 3. 2014, předložit použití poskytnuté dotace. Následně je články V. a VI. smlouvy stanovena příjemci povinnost vrácení prostředků poskytovateli při nedodržení účelu nebo nevyčerpání celé výše příspěvku. Z uvedeného vyplývá, že poskytovatel (obec) poskytla příspěvek s vyúčtováním. O poukázání transferu bylo účtováno vnitřními účetními doklady č. 201010 ze dne 8. 3. 2013 a č. 500144 ze dne 13. 3. 2013 jako o poskytnutí transferu bez vyúčtování, tj. bylo při předpisu účtováno na účtu 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. Obec nedodržela postupy účtování transferů s povinností finančního vypořádání definované Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 - Transfery, bod 5.2. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje poskytovatel o poskytnutí zálohy na str. MD účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. **K popsánému nedostatku přijal územní celek opatření spočívající ve vyhotovení účetního dokladu č. 700057 ze dne 31. 8. 2013, kterým bylo provedeno přeúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu***

*Obce Hodonice v roce 2013 z účtu 572 na účet 373 a dále ve vyhotovení účetního dokladu č. 700104 ze dne 31. 12. 2013, kterým byly vyúčtované poskytnuté příspěvky zaúčtované na nákladů na účet 572 oproti účtu 373 a dosud nevyúčtované poskytnuté příspěvky rovněž do nákladů na účet 572 oproti dohadnému pasivnímu účtu 389, a to v částce 145.000,-- Kč. Napraveno.*

### C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- *Evidence rozpočtových opatření r. 2013, Rozpočtová opatření č. 6 - 11/2013*
- *Bankovní výpisy běžného účtu vedeného u ČS a.s. č. 265 - 283*
- *Inventurní soupisy účtů ke dni 31. 12. 2013*
- *Mzdová rekapitulace - sumář za období 12/2013*
- *Mzdový list roku 2013 zaměstnance s osobním číslem 16 (recitace při občanských obřadech)*
- *Mzdový list roku 2013 zaměstnance s osobním číslem 17 (psaní kroniky obce)*
- *Mzdové listy roku 2013 členů zastupitelstva obce s osobními čísly 8, 44, 47, 9, 39, 13, 38, 12, 82, 14, 15*
- *Pokladní doklady za období 15. - 31. 10. 2013 a účetní doklady související*
- *Účetní doklady k pořízenému majetku*
- *Účetní doklady ke kupním smlouvám*
- *Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2014*
- *Ostrý účetní odpis za období 12/2013*
- *Plán inventur pro rok 2013 ze dne 11. 12. 2013*
- *Účtový rozvrh roku 2013*
- *Dohoda o pracovní činnosti ze dne 4. 1. 2013 (psaní kroniky obce, zaměstnanec s osobním číslem 17)*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 29. 3. 2013 (recitace při občanských obřadech, zaměstnanec s osobní číslem 16)*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2013 ze dne 12. 11. 2013 (100.000,- Kč na opravu kostela)*
- *Finanční vyúčtování dotace ze dne 19. 12. 2013 - Restaurování kovových a kamenných součástí kříže v obci Hodonice, ÚZ 00332*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 020391/13/OK ze dne 4. 9. 2013 (Restaurování kovových a kamenných součástí kříže v obci Hodonice), ÚZ 00332*
- *Smlouva o dílo ze dne 15. 10. 2013 (oprava kulturní památky - kříže)*
- *Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 219/3*
- *Kupní smlouva ze dne 10. 7. 2013 (nákup pozemků parc.č. 3126, 3127, 3134, 3135)*
- *Kupní smlouva ze dne 15. 10. 2013 (pořízení čistícího vozidla)*
- *Kupní smlouva ze dne 27. 11. 2013 (prodej budovy bez č.p./č.e. - garáž stojící na pozemku p.č. 135/5)*
- *Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 014130002290/002 ze dne 31. 1. 2013*
- *Oznámení záměru prodeje nemovitosti, garáž na p.č. 135/5, zveřejněno v období 10. 9. - 26. 9. 2013*

- Oznámení záměru prodeje nemovitostí, pozemek p.č. 219/3, zveřejněno v období 24. 6. - 9. 7. 2013
- Dokumentace k výběrovému řízení na akci "Oprava kulturní památky - kříže"
- Sdělení nápravných opatření k zjištěným chybám a nedostatkům zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2013
- Zápis zasedání ZO Hodonice konaného dne 22. 7. 2013, 28. 8. 2013, 24. 9. 2013, 6. 11. 2013, 11. 12. 2013

## D. Závěr

### I. Při přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2013

#### nebyly zjištěny chyby a nedostatky

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

### II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 2,15 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,98 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 52,62 %

### IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Obec Hodonice uzavřela Kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku, pozemku p.č. 219/3. Obsahem smlouvy není datum jejího uzavření, proto není zřejmé, zda bylo naplněno ustanovení bodu III., spočívající v tom, že kupní cena byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

V bodě V. téže smlouvy je uvedeno "Zástupce obce Hodonice prohlašuje, že záměr obce Hodonice prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek nebo jej pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku byl zveřejněn pod obou nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce dne 24. 6. 2013 podle § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích." Předložený vyhotovený a zveřejněný záměr obce na prodej výše popsaného pozemku byl zveřejněn v podobě "Oznámení záměru prodeje nemovitostí", proto se kontrolní skupina domnívá, že informace uvedené v kupní smlouvě a týkající se zveřejnění záměru, jsou nadbytečné a zcela nekorespondují s obsahem zveřejněného záměru.

V návaznosti na obsah informace o zveřejnění záměru kontrolní skupina dále upozorňuje na uvedení nekonkrétní, resp. neúplné doby zveřejnění záměru. Nelze tedy

konstatovat, že bylo zcela naplněno ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v tom, že podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním, schválení nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny a rovněž ustanovení § 553 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy se o právní jednání nejedná, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.


- V rámci přezkoumání hospodaření obce byla předložena rovněž inventarizace příspěvkové organizace Mateřská škola Hodonice. Upozorňujeme obec, jako zřizovatele, že jeho příspěvková organizace neprovádí inventarizaci majetku a závazků zcela v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Na základě zpracované inventarizace a předložených výkazů nebylo možné zhodnotit např. správnost zůstatků účtů týkajících se zúčtování předpisu mezd nebo správnost výše zůstatků účtů fondů a jejich krytí.

Hodonice, dne 13. února 2014

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje


Mgr. Zdeňka Procházková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Zdeněk Vejvalka


.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Starosta obce Hodonice pan Petr Korger a účetní obce paní Hana Prokešová prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Petr Korger


.....  
starosta obce

  
.....  
podpis starosty obce

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

Hana Prokešová

.....  
účetní

  
.....  
podpis účetní

### P o u ě n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.


Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný starosta obce Hodonice prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Hodonice dne 13. února 2014.

Petr Korger

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis starosty obce

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-



# Sbor dobrovolných hasičů TASOVICE



Obecní úřad HODONICE  
1-02-2014 21-02-2014

Došlo dne:

Číslo jed.:

Přílohy:



**Obec Hodonice**  
**p. Petr Korger - starosta**  
**Hodonice**  
**671 25**

vyřizuje: Jiří Vašina v Tasovicích dne: 19.2.2014

Věc: **Žádost o poskytnutí příspěvku do tomboly**

Jménem Sboru dobrovolných hasičů obce Tasovice si Vás dovoluji požádat o příspěvek do tomboly na naše

## *„TRADIČNÍ OSTATKY“*

kteřé pořádáme ve dnech **1.-3. března 2014**. Zároveň Vás na tuto kulturní akci srdečně zveme.

Výtěžek z tomboly jako i z celé této akce, je určen na naši dobrovolnou činnost, neboť se jedná o náš jediný zdroj příjmů.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Za SDH Tasovice.

Miroslav Mikulík - starosta

**Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska**  
**Sbor dobrovolných hasičů**  
**671 25 TASOVICE**

Případný příspěvek vyzvedne pověřený člen sboru ve čtvrtek 27.2.,  
nebo v pátek 28.2.2014. (tel.: 724 335 612)

8/8

Zastupitelstvo Obce Hodonice,  
k rukám starosty

Obecní úřad HODONICE	
Dušlo dne:	05. 03. 2014
Číslo jed.:	-
Přílohy:	- Tom.

Věc: Žádost o pronájem části obecního pozemku

Žádáme o pronájem části obecního pozemku ve zjednodušené evidenci GP 1910 v KÚ Hodonice. Tento pozemek, sousedí s naší parcelou a potřebujeme ho využít jako vjezd do dvora.

V Hodonicích 5. 3. 2014

Jiří a Ludmila Rozsypalovi

671 25 Hodonice

771 010 112

*Rozsypal*  
*Rozsypal*